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Diese Einkaufsbedingungen (nachfolgend ,EB-NU-Mo-
bile“ oder ,,Bedingungen®) gelten fir samtliche Beauftra-
gungen von Bau- und Werkleistungen im Bereich Mobil-
funkinfrastruktur durch die Circet Deutschland SE oder ei-
nes Konzernunternehmens im Sinne von §§ 15 ff. AktG
(nachfolgend , Auftraggeber” oder ,AG“) an den Auftrag-
nehmer (nachfolgend , AN“), soweit in der Bestellung
nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart wird.
Entgegenstehende oder von diesen EB-NU-Mobile abwei-
chende Allgemeine Geschéaftsbedingungen, Liefer- oder
Zahlungsbedingungen des AN sowie andere in diesen EB-
NU-Mobile oder der Bestellung nicht genannte Doku-
mente finden keine Anwendung, auch wenn darauf vom
AN Bezug genommen wurde und der AG diesen nicht ge-
sondert widersprochen hat. Dies gilt auch dann, wenn der
AG Leistungen des AN entgegennimmt oder abnimmt,
ohne diese Bedingungen ausdricklich abzulehnen.

Diese EB-NU-Mobile gelten auch fiir alle zukiinftigen Ge-
schafte mit dem AN, auch wenn sie nicht nochmals geson-
dert vereinbart werden. Der AG ist berechtigt, bei zukinf-
tigen Bestellungen auf eine jeweils aktualisierte Fassung
der EB-NU-Mobile Bezug zu nehmen. In diesem Fall gilt
die neue Fassung nur fir die ab diesem Zeitpunkt getatig-
ten Beauftragungen.

Rechtsverbindliche Bestellungen, Auftrage, Nachtrage
oder sonstige vertragswesentliche Willenserklarungen
dirfen ausschlieBlich durch die mit dem Einkauf oder
dem Partnermanagement betrauten Stellen des AG er-
teilt werden. Sie bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Text-
form (z.B. E-Mail).

Der AN hat die Bestellung unverziglich, spatestens je-
doch innerhalb von 3 Werktagen ab Zugang schriftlich
oder in Textform zu bestdtigen (Auftragsbestatigung).
Nach Ablauf dieser Frist ist der AG berechtigt, die Bestel-
lung kostenfrei zu widerrufen. Eine abweichende oder
verspatete Annahme der Bestellung gilt als neues Ange-
bot und muss vom AG ausdriicklich angenommen wer-
den.

Der AG behilt sich das Recht vor, Anderungen dieser EB-
NU-Mobile vorzunehmen, die weder diese Ziffer 1, noch
die Hauptleistungspflichten beriihren und nicht einem
Abschluss eines neuen Vertrages gleichkommen. Der AG
informiert den AN vorab mindestens in Textform Gber die
geplanten Anderungen. Widerspricht der AN den gein-
derten Bedingungen nicht innerhalb von 6 Wochen, gel-
ten diese als angenommen. Der AG informiert den AN
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mindestens in Textform Gber die Bedingungen unter de-
nen die Anderungen als akzeptiert gelten.

Diese Bedingungen regeln die Erbringung von Bauleistun-

gen zur Errichtung, Erweiterung, Wartung oder dem Riick-

bau von Mobilfunksendeanlagen durch den AN im Auf-
trag des AG. Der AN verpflichtet sich, die vereinbarten

Leistungen sachgerecht, termingerecht und unter Einhal-

tung aller geltenden technischen, rechtlichen und quali-

tativen Anforderungen zu erbringen.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

o  Selbststandige Ausfithrung: Die Ausfiihrung der Ar-
beiten erfolgt eigenverantwortlich unter Einsatz ei-
gener Arbeitsmittel, Werkzeuge und Materialien, so-
weit nicht anders vereinbart.

e  Risikotragung: Der AN tragt das Unternehmerrisiko
fir die Ausfiihrung seiner Leistungen und stellt si-
cher, dass die Anforderungen des AG sowie aller re-
levanten Vorschriften eingehalten werden. Er hat
sich vor Arbeitsbeginn umfassend liber die 6rtlichen
Gegebenheiten (z.B. Zugangssituation, Statik, Ho-
hensituation) zu informieren.

e  Einhaltung von Vorschriften: Der AN verpflichtet
sich, alle gesetzlich, behérdlich oder vertraglich vor-
geschriebenen Normen und Richtlinien einzuhalten.
Dazu gehoren insbesondere Vorschriften zur Ar-
beitssicherheit, Umweltvertraglichkeit und Baustel-
lenordnung.

e  Sicherung der Baustelle: Der AN ist fiir die Sicherung
der Baustelle sowie fir die Einhaltung verkehrs-
rechtlicher Anordnungen (VAO) verantwortlich.

Der konkrete Leistungsumfang (Projekt, Ort, Art der Leis-

tung) ergibt sich aus der jeweiligen Bestellung des AG und

den dort in Bezug genommenen Anlagen (z.B. Leistungs-
verzeichnis), welche jeweils integrale Bestandteile dieses

Vertrages sind.

Malgebend fir die Art und den Umfang der auszufiihren-

den Leistungen und Lieferungen sowie fir die Abwicklung

sind die folgenden rechtlichen und technischen Vertrags-

bestandteile in der angegebenen Reihenfolge:

1. Die individuelle Bestellung des AG (inkl. Leistungs-
verzeichnis)

2. Bestimmungen dieser EB-NU-Tiefbau
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3. Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung
von Bauleistungen (VOB/B) in der bei Vertragsab-
schluss giiltigen Fassung

4. die Regelungen des BGB, insbesondere die Regelun-
gen ber den Werkvertrag gem. §§ 631 ff. BGB und
zum Bauvertrag gem. §§ 650a ff BGB
Baubeschreibung, sofern vorhanden
Die flr den jeweiligen Endkunden geltenden Zuséatz-
lichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), Pla-
nungshandbiicher und Montagerichtlinien, soweit in
der Bestellung oder dem Leistungsverzeichnis auf
diese Bezug genommen wird

7. Alle technischen Vorschriften und Normen der bis
zur Abnahme jeweils aktuellen Fassung wie z.B. DIN-
Normen, EN-Normen, ISO-Normen, VDI/VDE-Richtli-
nien einschlieBlich veréffentlichter Entwirfe soweit
sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen

8. Herstellerrichtlinien und —vorschriften sowie die
sonstigen allgemein anerkannten Regeln der Technik
zum Zeitpunkt der Abnahme, sofern vorhanden

9. die einschlagigen Bestimmungen zum Arbeitsschutz
wie z.B. die Baustellenverordnung und die Regelun-
gen zum Arbeitsschutz auf Baustellen, das Arbeits-
schutzgesetz, die Arbeitsstattenverordnung und die
Arbeitsstattenrichtlinien, die Unfallverhitungsvor-
schriften und die Bestimmungen der Berufsgenos-
senschaften, die Richtlinien und Vorschriften der
Deutschen Sachversicherer und die Herstellungs-
richtlinien und —Vorschriften

10. die einschlagigen Bestimmungen zur Baustellenabsi-
cherung wie z.B. die StraBenverkehrsordnung, die
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an
StraRen (RSA 21 sowie erteilte verkehrsrechtliche
Anordnungen (VOA)

11. offentlich-rechtliche Gesetze, Verordnungen und
sonstige Vorschriften des Bundes, der Lander und
sonstige offentlich-rechtlicher Kérperschaften wie
z.B. des Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz, die Nach-
weisverordnung, das Abfallverzeichnis, das Bun-
desimmissionsschutzgesetz und die entsprechenden
Verordnungen und Durchfiihrungsvorschriften, die
mafRgebende Landesbauordnung und ergidnzende
Durchfiihrungsvorschriften.

(2) Zusatzlich werden folgende Anlagen verbindlicher Be-

standteil dieses Vertrages:

a) Unterweisung und Pflichten des Auftragneh-
mers

b) Code of Conduct

c¢) Rechnungshinweise in EU-Amtssprachen Re-
verse Charge Regelung

d) RL Datenschutzerklarung

e) Anti-Korruptionsrichtlinie

f)  Sustainable Purchasing Policy, sofern diese zur
Verfuigung gestellt wurde
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Anderungen oder Einschrinkungen der Vertragsunterla-
gen oder Vorgaben durch den AN, die ggf. im Rahmen sei-
nes Angebots vorgenommen wurden, werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn diese ausdricklich und schrift-
lich durch den AG bestatigt wurden. Ohne eine solche
ausdriickliche Zustimmung gelten sie als nicht vereinbart.
Sollte es zu einem Widerspruch zwischen gleichrangigen
Vertragsdokumenten kommen, ist im Zweifel die detail-
liertere oder aktuellere Regelung anzuwenden. Ein Wi-
derspruch liegt nicht vor, wenn eine nachrangige Ver-
tragsunterlage die Gibergeordnete nur erganzt oder kon-
kretisiert.

Falls der AN einen tatsachlichen oder vermeintlichen Wi-
derspruch zwischen den Vertragsbestandteilen feststellt,
ist er verpflichtet, den AG unverziiglich und vor der Aus-
fihrung der betroffenen Leistungen schriftlich zu infor-
mieren. Der AN hat in diesem Fall eine Entscheidung des
AG Uber die Auslegung der betreffenden Vertragsbestim-
mung einzuholen.

Die vertraglich geschuldete Leistung ist so auszulegen,
dass sie den Anforderungen des Vertragsgegenstandes
entspricht, funktionsfahig ist und den anerkannten Re-
geln der Technik sowie den vertraglichen Vorgaben ent-
spricht. Im Zweifel ist die technisch hochwertigste und
funktionsgerechteste Ausfiihrung geschuldet.

Der AG beauftragt den AN gemal} den in der Bestellung
vereinbarten Leistungen.

Der AN wird als Nachunternehmer auf Basis dieses Ver-
trages beauftragt. Der AN ist verpflichtet, seine Leistun-
gen an den fur ihn als Nachunternehmer relevanten An-
forderungen aus dem zwischen dem AG und seinem Kun-
den geschlossenen Vertrag bzw. der Leistungsbeschrei-
bung aus und stellt in zumutbarer Weise sicher, das seine
Leistungen diesen Anforderungen entsprechen.

Der AN verpflichtet sich, den Bauzeitenplan unter unein-
geschrankter Wahrung der vereinbarten Qualitatsstan-
dards strikt einzuhalten. Sofern erforderlich, ist der AN
verpflichtet unverziiglich MaRnahmen zur Beschleuni-
gung oder Verstarkung der Arbeiten durchzufuhren. Et-
waige dadurch entstehende Mehrkosten tragt ausschlieR-
lich der AN. Darlber hinaus ist der AN verpflichtet, den
AG regelmaRig Gber den Fortschritt der Arbeiten zu infor-
mieren und friihzeitig auf mogliche Verzégerungen hinzu-
weisen.

Der AN hat die vom AG libergebenen oder von Dritten be-
reitgestellten Ausfiihrungsunterlagen (insb. Statik, Auf-
baupldne) sowie die vorhandene Infrastruktur und Be-
standsanlagen vor Beginn der Arbeiten unverziglich auf
Vollstindigkeit, Richtigkeit, Eignung und Ubereinstim-
mung mit den vertraglichen Anforderungen zu prifen. Er-
kennbare Mangel an der Bausubstanz, Abweichungen zur
Statik oder sonstige Hindernisse, die eine vertragsgemaRe
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Leistung gefahrden, sind dem AG unverziglich schriftlich
anzuzeigen. Unterlasst der AN diese Anzeige, haftet er fir
daraus resultierende Schaden und Mangel und stellt den
AG schadlos. Der AN ist verpflichtet, dem AG nach Ab-
schluss der Prifungen eine Prifbescheinigung vorzule-
gen.

Der AN ist verpflichtet, sein Personal sowie die Ausfiih-
rung der Arbeiten intensiv zu Gberwachen und sicherzu-
stellen, dass alle Arbeiten den vereinbarten Qualitats-
standards und ZTV des Endkunden entsprechen. Jegliche
Schlechtleistungen, Unterbesetzungen oder sonstige Un-
regelmaRigkeiten bei der Durchfihrung der Arbeiten sind
dem AG unverziglich schriftlich anzuzeigen. Der AG be-
hélt sich das Recht vor, das Personal des AN zu Uberpri-
fen und bei festgestellten Mangeln den Austausch von
Mitarbeitern zu verlangen. Darlber hinaus ist der AN ver-
pflichtet, regelmaRige Berichte Gber die Personal- und Ar-
beitstiberwachung an den AG zu libermitteln.

Der AN stellt alle fir die Durchfiihrung der Arbeiten erfor-
derlichen Werkzeuge und Gerdte in einem ordnungsge-
mafRen, funktionsfahigen und sicheren Zustand bereit.
Die Bereitstellung, einschlieBlich Transport, VerschleiR
und sonstiger damit verbundener Kosten, ist in der ver-
einbarten Vergltung enthalten. Der AN garantiert, dass
ausschlieBlich professionelles und geeignetes Werkzeug
und Gerdte eingesetzt werden. Soweit eine Eichung oder
Kalibrierung der Werkzeuge und Geréate erforderlich ist,
garantiert der AN deren aktuelle und gultige Eichung und
Kalibrierung. Auf Verlangen des AG ist der AN verpflich-
tet, den Nachweis der giiltigen Eichung und Kalibrierung
unverziiglich vorzulegen. Bei Schaden, die aus der Nicht-
beachtung dieser Verpflichtungen entstehen, haftet der
AN vollumfanglich und verpflichtet sich zur sofortigen Er-
satzleistung auf seine Kosten. Weiterhin behélt sich der
AG das Recht vor, bei wiederholten VerstoRen gegen
diese Bestimmungen den Vertrag aulRerordentlich zu kiin-
digen.

Der AN gewahrleistet die uneingeschrankte und vollstan-
dige Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, einschlielllich einschldgiger Normen und allgemein
anerkannter Regeln der Technik (aaRdT), sowie der Vor-
schriften des Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes. So-
fern DIN- und/oder EN-Normen sowie aaRdT Anwendung
finden, sind die hoheren Anforderungen dieser Standards
maRgeblich fiir die zu erbringenden Leistungen. Der AN
verpflichtet sich, dem AG auf Verlangen samtliche Nach-
weise Uber die Einhaltung dieser Bestimmungen vorzule-
gen. Bei VerstoRen gegen diese Verpflichtungen haftet
der AN vollumfanglich und der AG ist berechtigt, Scha-
densersatz zu verlangen sowie den Vertrag auBeror-
dentlich zu kiindigen.

Der AN verpflichtet sich, samtliche Unfille, die eigenes
oder eingesetztes Personal, sowie Leiharbeitnehmer be-
treffen, unverziiglich, spatestens jedoch innerhalb von 24
Stunden, dem AG schriftlich zu melden. Eine Kopie der

9)

Meldung an die Berufsgenossenschaft ist ebenfalls unver-
ziiglich bereitzustellen. Als zentrale Postadresse ist fol-
gende Adresse zu nutzen:

Circet Deutschland SE
Friedrich-Ebert-Str. 75
51429 Bergisch Gladbach

VerstoRt der Auftragnehmer schuldhaft gegen diese
Meldepflichten, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
eine Vertragsstrafe in Hohe von 150 € pro verspate-
ter Meldung zu zahlen. Zudem behélt sich der Auf-
traggeber das Recht vor, bei wiederholten Versto-
Ren den Vertrag auBerordentlich zu kiindigen. Die
Geltendmachung eines dariiber hinausgehenden
Schadens bleibt unberihrt. Die Vertragsstrafe wird
jedoch auf Schadensersatzanspriiche angerechnet.
Der AN verpflichtet sich, die Anforderungen aus der DIN
EN ISO 9001 Zertifizierung des AG bestmoglich umzuset-
zen und kontinuierlich zu verbessern. Dariiber hinaus be-
teiligt sich der AN aktiv am HSE (Health, Safety, Environ-
ment) Reporting des AG und verpflichtet sich, die Compli-
ance-Regeln des AG gemaR der Anlage ,,Code of Conduct”
strikt einzuhalten und in der taglichen Praxis umzusetzen.
Der AN stellt sicher, dass alle Mitarbeiter entsprechend
geschult sind und die Qualitats- und Sicherheitsanforde-
rungen erfillen. Bei schuldhafter Nichterfillung dieser
Verpflichtungen ist der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe in Hohe von 150 € pro VerstoR verpflichtet
und der AG behilt sich das Recht vor, den Vertrag aulRer-
ordentlich zu kiindigen. Die Geltendmachung eines dar-
Uber hinausgehenden Schadens bleibt unberiihrt. Die
Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatzanspriiche
angerechnet.

(10) Zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und ver-
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traglicher Anforderungen hat der AG das uneinge-
schrankte Recht, jederzeit Audits durch von ihm be-
nannte, zur Vertraulichkeit verpflichtete und qualifizierte
Personen durchzufiihren. Diese Audits konnen unange-
kiindigt erfolgen. Sofern bei einem Audit Gesetzesver-
stoRe oder VerstoRBe gegen die vertraglichen Verpflich-
tungen festgestellt werden, tragt der AN die entstehen-
den Auditkosten vollstandig. Die VerstoRe sind unverziig-
lich, spatestens jedoch innerhalb einer etwaig vom AG ge-
setzten angemessenen Frist zu beheben und dem AG die
ergriffenen MaRBnahmen nachzuweisen. Der AN ist ver-
pflichtet, uneingeschrénkten Zugang zu allen relevanten
Unterlagen und Arbeitsbereichen zu gewahren und aktiv,
insbesondere durch Bereitstellung qualifizierten Perso-
nals, an den Audits mitzuwirken. Kommt der AN seiner
Mitwirkungspflicht nicht nach oder werden VerstoRe fest-
gestellt, ist der Auftraggeber berechtigt, Zahlungen zu-
rickzuhalten sowie den vorliegenden Vertrag aulleror-
dentlich und fristlos zu kiindigen. Dariiber hinaus behalt
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sich der AG das Recht vor, Schadensersatz fur entstan-

dene Schaden zu verlangen.

Der AN setzt ausschlieBlich ausreichend qualifiziertes und

erfahrenes Personal flr die Durchfiihrung der Arbeiten

ein. Dies umfasst insbesondere:
e  eine gemaR RSA (Relevante Sicherheitsanforde-
rungen) durchgefihrte und dokumentierte
Schulung;

e gliltige amtsarztliche Bescheinigungen fir die
Arbeiten mit Absturzgefahr (sog. Hohentaug-
lichkeitsbescheinigung G41);

e  Bestdtigung der Teilnahme an einem Lehrgang
zum Schutz gegen Absturz an Freileitungen und
Antennenanlagen.

Zudem miussen der AN und dessen eingesetzte Personal
einen Nachweis Uber die Betriebszugehorigkeit sowie
Ausweispapiere (Personalausweis/Reisepass) und ggf. Ar-
beitserlaubnis auf  der Baustelle mitfihren.
Auf Verlangen des AG hat der AN unverziiglich entspre-
chende Nachweise vorzulegen. Der AG behilt sich das
Recht vor, die Qualifikation des Personals jederzeit zu
Uberpriifen und bei Unzureichender Qualifikation den
Austausch der betreffenden Mitarbeiter zu verlangen.
Der AN haftet flr die fachgerechte und ordnungsgemalRie
Durchfiihrung der Arbeiten durch das eingesetzte Perso-
nal. Bei schuldhafter Nichterfiillung dieser Verpflichtun-
gen ist der AN verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Hohe
von 150,- € pro VerstoR zu zahlen und der AG behdlt sich
das Recht vor, den Vertrag aulRerordentlich zu kiindigen.
Die Geltendmachung eines darlber hinausgehenden
Schadens bleibt unberiihrt. Die Vertragsstrafe wird je-
doch auf Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Der AN hat sicherzustellen, dass die Arbeiten bei Bedarf
auch samstags zwischen 08:00 und 16:00 Uhr ausgefiihrt
werden kdnnen, sofern dies zur Einhaltung der Service Le-
vel Agreements (SLA) des AG gegentiber dem Kunden er-
forderlich ist. Zuschlage fiir Mehrarbeit, Nacht- oder Wo-
chenendarbeit werden nur vergitet, wenn diese zuvor
ausdriicklich schriftlich vereinbart wurden.

Ist eine bestehende Anlage zu dndern oder zu beseitigen,
hat der AN den Beginn dieser Arbeiten im Voraus beim
Ansprechpartner des AG schriftlich anzuzeigen, damit der
AG seinen Informationspflichten gegenliber dem Kunden
und etwaiger Eigentiimer rechtzeitig nachkommen kann.
Der AN hat alle Genehmigungen fiir das Fallen der im Bau-
bereich befindlichen Baume und Bepflanzungen ohne
Mitwirkung des AG einzuholen und auf Verlangen vor Be-
ginn der Arbeiten vorzulegen.

Der AN hat die Leistungen eigenstandig und in eigener
Verantwortung auszufiihren. Eine Erteilung von Weisun-
gen durch den AG findet grundsatzlich nicht statt. Der AN
hat jedoch zuldssige Weisungen zu beachten, die zur Er-
reichung des Zwecks der Beauftragung erforderlich sind.
Handelt es sich beim AN um eine natirliche Person,
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erklart dieser, rechtlich und wirtschaftlich selbststandig
zu sein und auch fur andere Auftraggeber in einem erheb-
lichen Umfang tatig zu sein. Der AN wird entsprechende
Anderungen unverziiglich anzeigen und auf Verlangen
des AG an einem Statusfeststellungsverfahren mitwirken.

Die Vergiitung fur die vom AN erbrachten Leistungen rich-
tet sich nach der Bestellung, die diesen Bedingungen zu-
grunde liegt und als integraler Bestandteil des Vertrages
anerkannt ist. Anderungen der Preise bediirfen der
schriftlichen Zustimmung beider Vertragsparteien.

Die vereinbarten Preise stellen Festpreise dar und sind
wahrend der gesamten Vertragslaufzeit unveranderlich.
Eine Anpassung der Preise ist nur moglich, wenn dies
durch schriftliche, gegenseitige Vereinbarung der Ver-
tragsparteien gestattet  wird. Auch
eine Preisanpassung nach den Bestimmungen der VOB/B
ist ausgeschlossen.

ausdricklich

In den vereinbarten Preisen sind sdmtliche Kosten enthal-

ten, die zur ordnungsgemaRen, vollstandigen und termin-

gerechten Ausfiihrung der vertraglich vereinbarten Leis-

tungen erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere:

1. Materialkosten: Alle notwendigen Materialien zur
Durchfiihrung der Arbeiten.

2. Arbeitskosten: Lohn- und Gehaltskosten fiir das ein-
gesetzte Personal.

3. Gerdte und Werkzeuge: Bereitstellung und Nutzung
aller erforderlichen Gerate und Werkzeuge.

4. Transportkosten: Transport von Materialien und
Geraten zur Baustelle.

5. Sonstige Kosten: Alle weiteren Aufwendungen, die
zur Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen des
AN notwendig sind, insbesondere Kosten fiir die Ein-
richtung, Reinigung und Raumung der Baustelle so-
wie fiir die fachgerechte Entsorgung von Material
und Abfall gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwWG)
und Elektrogesetz (ElektroG).

Der AN verpflichtet sich, die vereinbarten Leistungen voll-

standig und ohne zusatzliche Kosten fiir den AG zu erbrin-

gen, sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung

getroffen wurde.

Spatere Erhohungen der Materialpreise oder sonstige

Kostensteigerungen haben keinen Einfluss auf die verein-

barte Vergitung. Der AN tragt samtliche Risiken, die aus

solchen Preissteigerungen resultieren. Eine Anpassung

der Vergiltung aufgrund von Kostensteigerungen ist aus-

geschlossen, es sei denn, der AN weist hohere Kos-

ten nach, die er nicht vorhersehen konnte und trifft eine

entsprechende schriftliche Vereinbarung mit dem

AG. Eine Zustimmungspflicht des AG besteht nicht. Soll-

ten die Vertragsparteien sich nicht einigen kénnen, so gel-

ten die urspriinglichen Preise unveranderlich fort. Dem

AN steht insbesondere kein Zurlickbehaltungs- oder
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Kindigungsrecht zu. Sollte der AN trotz der Festpreisver-
einbarung Preisanderungen vornehmen, verpflichtet er
sich, eine Vertragsstrafe in Hohe von 5% der betroffenen
Vertragssumme an den AG zu zahlen. Diese Vertrags-
strafe lasst weitergehende Schadensersatzanspriiche
des AG unberiihrt.

Der AN verpflichtet sich, samtliche Kosten, die im Rah-
men der Vertragserfiillung entstehen, transparent und
nachvollziehbar zu Auf Verlangen
des AG ist der AN verpflichtet, detaillierte Kostenaufstel-
lungen und Belege vorzulegen.

Der AG behilt sich das Recht vor, die Kosten- und Leis-
tungsabrechnungen des AN jederzeit zu Uberprifen und

dokumentieren.

zu kontrollieren. Der AN ist verpflichtet, dem AG unein-
geschrankten Zugang zu allen relevanten Unterlagen und
Dokumenten zu gewdhren

Fir Anderungen der Ausfilhrung (Leistungsidnderungen)
sowie fur zusatzliche Leistungen gelten grundsatzlich die
Regelungen des BGB ergidnzt durch die VOB/B. Abwei-
chend oder erganzend hierzu gelten die nachfolgenden
Bestimmungen.

Erkennt der AN, dass eine Leistung erforderlich ist, die
nicht im Vertragsumfang enthalten ist, oder ordnet der
AG eine Anderung an, so hat der AN unverziiglich, spates-
tens jedoch innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auffor-
derung oder Erkennen der Notwendigkeit, ein priiffahiges
Nachtragsangebot vorzulegen.

Das Nachtragsangebot muss neben der Preiskalkulation
auf Basis der Urkalkulation zwingend Angaben zu den ter-
minlichen Auswirkungen enthalten. Enthalt das Angebot
keine Aussage hierzu, gilt die unwiderlegbare Vermutung,
dass die Anderung keine Auswirkung auf die Ausfiihrungs-
fristen hat (Praklusion).

Kommt keine Einigung tGber den Preis zustande, ist der AG
berechtigt, die Ausfiihrung der Leistung gemall § 650b
BGB anzuordnen. Die Parteien sind sich dariber einig,
dass die Leistungserbringung fur den Betrieb des AN im
Zweifel als zumutbar im Sinne des § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr.
2 BGB gilt, sofern der AN Uber die erforderlichen techni-
schen Kapazitdten verfigt.

Rechnungen des AN sind zwingend im elektronischen
Format an
Eingangsrechnung@circet.de

zu senden. Der AG kann dem AN eine abweichende E-
Mail-Adresse fiir den Rechnungseingang benennen. Pa-
pierrechnungen oder auf anderem Wege (ibermittelte
Rechnungen gelten als nicht eingereicht und werden vom
AG nicht bearbeitet. Die Zahlungsfristen beginnen erst
mit Eingang einer vollstandig priffahigen elektronischen
Rechnung in der genannten Mailadresse.

(2)

3)

(4)
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Der AN verpflichtet sich, alle Rechnungen gemdR den gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach
den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG), der
Abgabenordnung (AO) sowie den Bestimmungen der
Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen
(VOB/B), auszustellen und einzureichen. Jede Rechnung
muss samtliche gesetzlich vorgeschriebenen Angaben
enthalten, darunter insbesondere:

a) Vollstandiger Name und Anschrift des AN sowie
des AG

b) Steuernummer oder Umsatzsteuer-ldentifikations-
nummer des AN

c¢) Rechnungsdatum und eine eindeutige Rechnungs-
nummer

d) Leistungszeitraum, in dem die Arbeiten ausgefiihrt
wurden

e) Menge und Art der gelieferten Produkte oder Um-
fang der erbrachten Leistungen.

f) Nettobetrag der Leistungen

g) Anzuwendender Umsatzsteuersatz sowie der Um-
satzsteuerbetrag

h) Gesamtbetrag der Rechnung

i)  Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft gemaR §13b
UStG, sofern anwendbar

Jede Rechnung muss zudem zwingend die angegebene

Bestellnummer sowie den in der Bestellung benannten

Leistungsempfianger sowie die in der Bestellung genann-

ten Bestellnummer enthalten.

Rechnungen, die oben genannten Anforderungen nicht
erfiillen, werden vom AG nicht anerkannt und abgelehnt.
Rechnungen werden ausschlieBlich auf Grundlage des
vom Auftraggeber bestatigten AufmaRes erstellt. Der Auf-
tragnehmer kann nach MalRgabe des Baufortschritts fri-
hestens wdochentlich eine AufmaRrechnung einreichen;
ein Anspruch auf eine wochentliche Abrechnung besteht
nicht. Bei geringem Leistungsfortschritt ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, die Abrechnung auf einen zweiwo-
chigen Zeitraum auszuweiten.
Ein Leistungsfortschritt gilt als gering, wenn die im jewei-
ligen Abrechnungszeitraum ausgefiihrten Leistungen
nach ihrem wirtschaftlichen oder baulichen Wert

e weniger als 20 % der fur diesen Zeitraum vorge-

sehenen Leistungen erreichen, oder
e  einen Gesamtwert von 5.000 EUR netto nicht
Uberschreiten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Abrechnungszeit-
raum nach billigem Ermessen anzupassen, sofern dies zur
geordneten Durchfiihrung oder Kontrolle des Projekts er-
forderlich ist.
Die Abrechnung erfolgt erst, nachdem das vom Auftrag-
nehmer vorgelegte AufmaRR vom Auftraggeber geprift
wurde. Ohne

und  bestatigt Bestatigung  des
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Auftraggebers besteht kein Anspruch auf Rechnungsstel-
lung oder Zahlung.

Auf schriftlichen Antrag des AN zahlt der AG bei ord-
nungsgemaler Ausfiihrung und planméaRigem Fortschritt
der Arbeiten Abschlagszahlungen in Héhe von 90 % der
jeweils nachgewiesenen und abgenommenen Leistun-
gen.

Ein planmaRiger Arbeitsfortschritt liegt vor, wenn der AN
die im entsprechenden Abrechnungszeitraum (z. B. wo-
chentlich oder zweiwdchentlich) vorgesehenen Leistun-
gen vollstandig oder zu mindestens 80 % erbracht hat.
Die nachgewiesenen Leistungen missen durch ein ge-
meinsames, schriftlich unterzeichnetes Aufmal von AG
und AN dokumentiert werden.

Abschlagszahlungen kdnnen durch den AG zuriickgehal-
ten werden, wenn:

. Mangel in den nachgewiesenen Leistungen
festgestellt wurden,

e  kein beiderseitig unterschriebenes AufmaR vor-
liegt, oder

e  Sicherheitsleistungen
Vertrages nicht ordnungsgemaR gestellt wur-

gemaR Ziffer 8 dieses
den.

Der AN ist verpflichtet, alle bis zum Stichtag erbrachten
Leistungen nach Positionen getrennt aufzufiihren. Die Ab-
rechnung der Vergiitung erfolgt auf Grundlage des Auf-
males der tatsachlich ausgefiihrten Leistungen. Das Auf-
mal ist gemeinsam von AN und AG zu erstellen und zu
unterzeichnen. Nicht beidseitig unterzeichnete Aufmalle
gelten als nicht anerkannt und werden vom AG nicht ak-
zeptiert.

Abweichend von §16 VOB/B betragt das Zahlungsziel fur
Rechnungen 30 Tage
netto nach Erhalt der ordnungsgemalien Abschlagsrech-
nung. Der AG ist berechtigt, einen Skontoabzug in Héhe

ordnungsgemaR eingereichte

von 3 % vorzunehmen, wenn die Zahlung innerhalb
von 14 Tagen nach Rechnungseingang erfolgt.

Der Skontoabzug ist unabhangig davon zulassig, ob der
AN gegeniiber dem AG noch weitere Forderungen hat
oder geltend macht. Er erfolgt auf den gesamten Rech-
nungsbetrag, einschlieRlich etwaiger in der Rechnung
enthaltener Neben- oder Zusatzkosten.

Ein Skontoabzug bleibt auch in den Fallen zulassig, in de-
nen der AG lediglich Teile der Leistung beanstandet oder
prift; ausgeschlossen ist der Skontoabzug nur dann,
wenn die gesamte Leistung des AN berechtigt zurlickge-
wiesen wird.

Der AN kann sich bei Uberzahlungen durch den AG nicht
auf den Wegfall des Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB
berufen.

Der AG ist Bauleiter im Sinne des § 13b UStG. Samtliche
Rechnungen des AN fiir Bauleistungen sind daher ohne

(12)

(13)

(14)

(15)
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Umsatzsteuer auszustellen und missen einen Hinweis
auf den Ubergang der Steuerschuldnerschaft enthalten.
Fehlt dieser Hinweis, ist der AN verpflichtet, die Umsatz-
steuer nachtraglich zu berechnen und an den AG abzufiih-
ren.

Bei Erstellung des AufmaRBes wird dem AN eine Aufstel-
lung der im gleichen Abrechnungszeitraum angefallenen
Kosten (z.B. fiir Schitt- und Fillgiter, Mietgerate etc.) zur
Gegenzeichnung bereitgestellt. Uber die angefallenen
Kosten erhalt der AN eine separate Rechnung. Diese
Rechnung wird mit der Forderung des AN verrechnet. Der
AN ist verpflichtet, diese Aufstellungen zeitnah zu unter-
zeichnen und zuriickzusenden. Bei Verzogerungen behalt
sich der AG das Recht vor, die Zahlung zu verzégern oder
zuriickzuhalten.

Der AG behilt sich das uneingeschrankte Recht vor, alle
eingereichten Rechnungen auf ihre Richtigkeit und Voll-
standigkeit zu prufen. Der AG ist berechtigt, Rechnungen,
die nicht den vertraglichen Anforderungen entsprechen,
abzulehnen und innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungs-
stellung zu beanstanden. Der AN ist verpflichtet, bean-
standete Rechnungen umgehend zu korrigieren und er-
neut einzureichen.

Sollten im Verlauf der Vertragsausfiihrung Anderungen
oder Erweiterungen der Leistungen erforderlich werden,
sind diese ausschlieflich durch schriftliche Nachtragsver-
einbarungen geregelt. Ohne eine solche Vereinbarung
sind zusatzliche Leistungen vom AN nicht vergltungs-
pflichtig. Der AN verpflichtet sich, den AG unverziiglich
schriftlich tiber geplante Anderungen zu informieren und
eine Zustimmung des AG einzuholen, bevor zusatzliche
Leistungen erbracht werden.

Der AG behilt sich das uneingeschrankte Recht vor, die
Kosten- und Leistungsabrechnungen des AN jederzeit zu
Uberpriifen und zu kontrollieren. Der AN ist verpflichtet,
dem AG uneingeschrdnkten Zugang zu allen relevanten
Unterlagen und Dokumenten zu gewahren, die zur Pri-
fung der Abrechnungen erforderlich sind.

Bei Feststellung von UnregelmaRigkeiten, Fehlern oder
Unvollstandigkeiten in den Kosten- und Leistungsabrech-
nungen ist der AG berechtigt:
e die bereits geleisteten Zahlungen ganz oder
teilweise zuriuickzufordern oder
e die zuriickgeforderten Betrage mit bestehen-
den Forderungen des AG gegen den AN zu ver-
rechnen.

Der AN ist verpflichtet, die festgestellten UnregelmaRig-
keiten unverzuglich zu korrigieren und etwaige Mehrkos-
ten auf eigene Kosten zu tragen.

Bei wiederholten oder gravierenden UnregelmaRigkei-
ten in den Abrechnungen des AN behilt sich der AG das
Recht vor, den Vertrag auBerordentlich und fristlos zu
kindigen.
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Die vorbehaltlose Zahlung des Rechnungsbetrages durch
den AG stellt keine Anerkennung der vom AN erbrachten
Leistungen als vertragsgemal dar.

Nimmt der AN die Schlusszahlung ohne Vorbehalt an, sind
nachtragliche Forderungen ausgeschlossen. Vorausset-
zung hierfir ist, dass der AG den AN schriftlich Gber die
Schlusszahlung informiert und auf diese Ausschlusswir-
kung hingewiesen hat. Der Ausschluss erfasst auch be-
reits friher gestellte, aber noch offene Forderungen, so-
fern sich der AN diese nicht erneut vorbehalt. Will der AN
einen Vorbehalt geltend machen, muss er diesen inner-
halb von 28 Kalendertagen nach Zugang der Mitteilung
Uiber die Schlusszahlung bzw. der Ablehnung erklaren.
Dieser Vorbehalt erlischt, wenn der AN nicht binnen einer
weiteren Frist von 28 Kalendertagen eine prifbare Rech-
nung Uber die vorbehaltenen Forderungen einreicht oder
— falls eine Rechnungsstellung noch nicht moglich ist —
den Vorbehalt detailliert begriindet.

Der AG behilt sich das Recht vor, eine Sicherheitsleistung
in angemessener Hohe zu verlangen, insbesondere fir
den Fall, dass der Kunde ebenfalls entsprechende Sicher-
heiten verlangt.

Die Sicherheit dient dazu, die vollstandige, vertragsge-
maRe und fristgerechte Leistungserbringung, Schadens-
ersatzanspriiche sowie entsprechende Mangelanspriiche
zu sichern.

Sofern eine Sicherheit zu leisten ist, ist diese durch eine
unwiderrufliche Blirgschaft eines in Deutschland zugelas-
senen Kreditinstituts oder Kreditversicherers stammen
und folgende Anforderungen erfillen:

e  Verzicht auf die Einreden der §§ 770, 771 BGB,

e  Verzicht auf Anfechtbarkeit und Aufrechenbar-
keit,

e  unbefristet,

e auf erstes Anfordern.

Die mit der Stellung einer Birgschaft verbundenen Kos-
ten tragt der AN.

Stundenlohnarbeiten dirfen ausschlieRlich auf ausdriick-
schriftliche
mung des AG ausgefiihrt werden und sich nur auf den da-

liche Anweisung bzw. Zustim-
rin festgelegten Umfang beschrianken. Anderungen des
Umfangs bediirfen einer gesonderten schriftlichen Ver-
einbarung zwischen den Vertragsparteien.
Die Stundenzettel miissen gemaR § 15 Nr. 3 VOB/B fol-
gende Angaben vollstdndig enthalten:
1. Personalangaben:

o Vollstandiger Name, Berufsbezeichnung und

Tarifgruppe jedes Arbeiters.

3)

(4)

(5)
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2. Arbeitszeit:
o Dievon jedem Arbeiter geleisteten Stunden.
3. Arbeitsbeschreibung:
o Artund Ort der durchgefiihrten Arbeiten.
4. Baustellenbezeichnung:
o  Bezeichnung der betreffenden Baustelle.
5. Leistungsbeschreibung:
o Detaillierte Beschreibung der Art der erbrach-
ten Leistungen.
6. Datum:
o  Datum der Arbeitsausfiihrung.
7. Materialverbrauch:
o  Dokumentierter Materialverbrauch.
8. Geratevorhaltung:
o  Angaben zur Gerdtevorhaltung.

Die Vergiitung der Stundenlohnarbeiten erfolgt aus-
schliefRlich auf Basis von vom AG anerkannten und unter-
Stundenzettel, die nicht
vom AG unterzeichnet sind, gelten als nicht anerkannt

zeichneten Stundenzetteln.

und sind nicht vergltungspflichtig. Die Stundensatze rich-
ten sich nach den im Angebot vereinbarten Preisen und
beinhalten keine zusatzlichen Zuschlage. Materialver-
brauch und Geratevorhaltung sind gemall den giltigen
Héandlerpreislisten bzw. Geratelisten abzurechnen. Perso-
nal, das ausschlielRlich zur Beaufsichtigung von Stunden-
lohnarbeiten eingesetzt wird, ist grundséatzlich nicht ver-
gutungspflichtig. Der AN ist verpflichtet, die Stundenzet-
tel taglich vom AG quittieren zu lassen und bei langer an-
dauernden Stundenlohnarbeiten wochentlich eine Zu-
sammenstellung der geleisteten Stunden dem AG vorzu-
legen.

Stundenlohnarbeiten gelten erst nach sorgfiltiger Pru-
fung und ausdruicklicher Freigabe durch den AG als aner-
kannt. Die Abrechnung und Zahlung von Stundenlohnar-
beiten unterliegen den im Vertrag festgelegten Abrech-
nungs- und Zahlungsbedingungen. Sollte nachtraglich
festgestellt werden, dass bestimmte Stundenlohnarbei-
ten bereits durch andere Vertragspositionen oder Leis-
tungen abgegolten sind, erfolgt eine entsprechende Ver-
rechnung zugunsten des AG.

Die vereinbarten Stundenlohnsatze gelten auch fir Arbei-
ten, die nicht direkt mit dem urspriinglichen Auftragin Zu-
sammenhang stehen. Alle Stundenlohnarbeiten werden
gemaR den Bestimmungen dieses Vertrages erbracht und
unterliegen der Haftung sowie der Gewahrleistung
des AN. Der AN verpflichtet sich, Stundenlohnarbeiten
nur im Rahmen der vertraglich festgelegten Bedingungen
zu erbringen und stellt sicher, dass diese Arbeiten den
Qualitatsstandards des AG entsprechen.
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Verbot der Weitervergabe an Nachunternehmern: Der
Nachunternehmer verpflichtet sich, die im Rahmen die-
ses Vertrags Ubertragenen Leistungen ausschlieRlich mit
eigenem Personal zu erbringen. Eine Weitervergabe von
Auftragen oder Teilen der Leistung an Dritte (weitere
Nachunternehmer) ist ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung des Auftraggebers strikt untersagt.

Vertragsstrafe bei Zuwiderhandlung: Fur den Fall, dass
der Nachunternehmer schuldhaft entgegen der oben ge-
nannten Verpflichtung weitere Nachunternehmer ohne
die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers
beauftragt, verpflichtet sich der Nachunternehmer zur
Zahlung einer Vertragsstrafe in Héhe von 10 % des Netto-
wertes des an den unzulassig beauftragten Dritten wei-
tergegebenen Auftragsvolumens, mindestens jedoch
10.000 €, maximal 50.000 €.

Zusatzliche Schadensersatzanspriiche: Die Geltendma-
chung eines weitergehenden Schadens bleibt unberiihrt.
Die Vertragsstrafe wird auf einen etwaigen Schadenser-
satzanspruch angerechnet.

Nachweis des VerstoRRes: Der Auftraggeber ist berechtigt,
entsprechende Nachweise und Dokumentationen Uber
die eingesetzten Ressourcen und Personalien zu verlan-
gen, um die Einhaltung dieser Regelung zu berprifen.
Fristlose Kiindigung des Vertrags: Die unerlaubte Beauf-
tragung weiterer Nachunternehmer stellt einen schwer-
wiegenden Vertragsverstof3 dar, der den Auftraggeber
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen. Die Geltend-
machung der Vertragsstrafe sowie etwaiger Schadenser-
satzanspriche bleibt hiervon unberihrt.

Der AN rdumt den Kunden des AG das Recht ein, jederzeit
auf bloRes Verlangen hin in diesen Vertrag zwischen AG
und AN oder in die Vertrdge des AN mit seinen Nachun-
ternehmern einzutreten. Der AN verpflichtet sich, an ei-
nem solchen Vertragsiibergang mitzuwirken und stimmt
diesem bereits jetzt zu.

Der AN ist verpflichtet, in den Vertragen mit allen seinen
vom AG genehmigten Nachunternehmern eine Bestim-
mung aufzunehmen, die den AG berechtigt, auf sein Ver-
langen hin in die vertraglichen Rechte und Pflichten ge-
genliber dem Nachunternehmer einzutreten.

Der AN macht hiermit dem AG das unwiderrufliche und
unbefristete Angebot auf Abtretung samtlicher Anspri-
che (insb. Gewahrleistungsanspriiche) gegen seine Nach-

unternehmer. Dieses Angebot kann der AG durch

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(€)
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schriftliche Erklarung gegentiber dem AN jederzeit anneh-
men. Mit der Abtretung gehen auch die vom Nachunter-
nehmer gestellten Sicherheiten auf den AG lber.

In Ausnahmefillen stellt der AG dem AN Baumaterialien
zur Verfugung. Die Kosten fiir diese Bereitstellungen sind
vom AN zu tragen und werden in den Abrechnungen als
Abzugsposition ausgewiesen.

Der AN ist nach Aufforderung verpflichtet, fir die Ausfih-
rung der Leistungen ausschlieflich die vom AG oder des-
sen Endkunden spezifizierten Materialien und Kompo-
nenten zu verwenden. Sofern der AG bzw. dessen Kunde
entsprechendes Material zur Verfligung stellt, ist der AN
verpflichtet, dieses zu verwenden. Die Verwendung von
eigenem Material des AN ist in diesem Fall untersagt. So-
weit der AG dem AN vorgibt, bestimmte Materialien bei
spezifischen Lieferanten zu beziehen, hat der AN diese
Vorgaben strikt einzuhalten und die Bestellung im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung vorzunehmen.

Die durch den AG oder dessen Kunden bereitgestellten
Baumaterialien bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung
durch den AN im Eigentum des AG bzw. dessen Kunden.
Die Kosten fiir die bereitgestellten Materialien sind vom
AN innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu
begleichen. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen
Verzugszinsen.

Der AN haftet wahrend der Bereitstellungsdauer fir Ver-
lust, Beschadigung oder unsachgemaRen Gebrauch der
bereitgestellten Materialien.

Die durch den AN nicht verbrauchten Baumaterialien sind
nach Abschluss der Arbeiten auf Kosten des AN in ein-
wandfreiem Zustand zuriickzugeben. Fiir etwaige Scha-
den oder Fehlbestdnde haftet der AN in voller Hohe.

Der AG behalt sich das Recht vor, Forderungen des AN mit
den Kosten der bereitgestellten Materialien zu verrech-
nen, sollte der AN seiner Zahlungspflicht nicht nachkom-
men.

Der AN ist verpflichtet, die bereitgestellten Materialien
unverzlglich bei Empfang auf Vollstandigkeit und offen-
sichtliche Mangel zu untersuchen sowie den Zustand der
durch den AG bereitgestellten Baumaterialien bei Uber-
nahme und Riickgabe zu dokumentieren. Hierfir hat der
AN ein Ubergabe- und Riickgabeprotokoll zu erstellen,
das von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen ist. Et-
waige Schaden oder Fehlbestdnde sind unverziglich
schriftlich anzuzeigen und auf eigene Kosten zu beheben.
Unterladsst der AN die Anzeige, so gilt das Material als ge-
nehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel han-
delt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Auf Wunsch des AN kann der AG Materialien fir die Aus-
fihrung der Vertragsleistungen zur Abholung durch den
AN bereitstellen. Die Bereitstellung erfolgt auf Grundlage
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einer vorherigen Abstimmung hinsichtlich der Material-
art, Menge und Abholzeit. Der AG stellt dem AN diese Ma-
terialien zu Selbstkostenpreisen zuziglich einer Hand-
lingspauschale von 15 % sowie der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer, soweit diese anfallt, in Rechnung. Die Abrech-
nung erfolgt in der Regel im Rahmen der Abschlags- oder
Schlussrechnung des AN.

Die Grundlage fur die Abrechnung und den Verbleibs-
nachweis bildet eine liickenlose Dokumentation der Ver-
wendung der Materialien. Der AN hat entsprechende
Nachweise zu fiihren, durch den AG prifen zu lassen und
gemeinsam zu bestatigen, bevor die Abrechnung erfolgt.
Die Bereitstellung von Materialien durch den AG erfolgt
rein optional und begriindet — vorbehaltlich einer konkre-
ten schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall — keine Ver-
pflichtung des AG, solche Materialien zu liefern.

Der AN tragt die Verantwortung fir die fachgerechte und
rechtzeitige Abholung der bereitgestellten Materialien.
Verzogerungen oder Mehrkosten, die durch eine verspa-
tete Abholung entstehen, gehen zu Lasten des AN. Insbe-
sondere behalt sich der AG vor, die Bereitstellung von Ma-
terialien einzustellen, wenn der AN seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommt oder die vereinbarten Ab-
holtermine nicht einhalt.

Der AN haftet fur Schaden, die bei der Abholung oder im
Zusammenhang mit der Nutzung der bereitgestellten Ma-
terialien entstehen, soweit diese nicht auf ein Verschul-
den des AG zurtickzufiihren sind.

Soweit der AN vom AG oder dessen Endkunden Schlissel,
Transponder oder Code-Karten (Zutrittsmittel) erhalt, hat
er diese sorgféltigst gegen Verlust und unbefugten Zugriff
zu sichern.

Die Anfertigung von Kopien oder Duplikaten ist streng
verboten.

Zutrittsmittel durfen nur an autorisiertes und instruiertes
Personal ausgehindigt werden. Uber den Verbleib ist ein
lickenloser Nachweis zu fiihren.

Der Verlust eines Zutrittsmittels ist dem AG unverziglich
schriftlich anzuzeigen.

Fir jeden schuldhaften Verlust eines uberlassenen
Schliissels oder Transponders schuldet der AN eine Ver-
tragsstrafe in Hohe von 250,00 EUR. Die Geltendmachung
eines weitergehenden Schadens bleibt hiervon unbe-
rihrt, die Vertragsstrafe wird hierauf angerechnet.

Der AN verpflichtet sich, das vom AG vorgegebene Sys-
tem bzw. Software uneingeschrankt, ordnungsgemal
und gemaR den jeweils geltenden Vorgaben des AGs zu
nutzen. Dies umfasst insbesondere, aber nicht abschlie-
Rend:

(2)
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(4)

(5)

(1)

(2)
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e die vollstandige und richtige Eingabe aller rele-
vanten Daten (z. B. Fortschrittsberichte, Doku-
mentationen, Mangelprotokolle),

o die tagliche bzw. turnusmaRige Aktualisierung
der erforderlichen Informationen,

e die unverziigliche Meldung von technischen
Problemen oder Einschrankungen bei der Nut-
zung des Systems.

VerstoBt der AN schuldhaft gegen die Verpflichtung ge-
maR Ziffer 15 Abs. 1, ist er verpflichtet, an den AG eine
Vertragsstrafe in Hohe von 200 € pro VerstoR zu zahlen.
Der AN ist berechtigt, nachzuweisen, dass kein oder ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

Im Falle eines wiederholten VerstoRes gegen die Ver-
pflichtung zur Nutzung von Software/ System oder eines
fortgesetzten, trotz Abmahnung nicht abstellbaren Ver-
stoRes, ist der AG berechtigt, den Vertrag aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zu kindi-
gen. Ein wiederholter VerstoR liegt insbesondere dann
vor, wenn der AN nach einer schriftlichen Abmahnung in-
nerhalb von 30 Tagen erneut gegen die Verpflichtung ge-
maR Ziffer 15 Abs. 1 verstoRt.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche
durch den AG bleibt unberiihrt. Eine gezahlte Vertrags-
strafe wird auf etwaige Schadensersatzanspriiche ange-
rechnet.

Der AN verpflichtet sich, bei der Nutzung von Soft-
ware/System alle datenschutzrechtlichen und sicher-
heitstechnischen Vorgaben einzuhalten. Insbesondere
gilt:

e DieZugangsdaten sind vertraulich zu behandeln
und dirfen nicht an Dritte weitergegeben wer-
den.

e Nur berechtigte Personen diirfen Zugriff auf das
System erhalten.

e  SicherheitsverstoRe oder Datenlecks sind un-
verziliglich dem Auftraggeber zu melden.

Der AN ist verpflichtet, dem AG unverziiglich nach Ver-
tragsabschluss eine gliltige Freistellungsbescheinigung
seines zustandigen Finanzamts gemal § 48 b EStG vorzu-
legen, sofern diese nicht bereits vorgelegt wurde. Bei Ab-
lauf der zeitlichen Giiltigkeit ist der AN verpflichtet, un-
aufgefordert eine neue Bescheinigung nachzureichen.
Der AN hat jede vom zustdndigen Finanzamt vorgenom-
mene Anderung oder den Widerruf der Freistellungsbe-
scheinigung unverziiglich dem AG schriftlich anzuzeigen.
Dies umfasst auch die Anderung der Steuernummer, des
Finanzamts oder der Bankverbindung.

Sollte keine giiltige Freistellungsbescheinigung vorliegen
oder diese widerrufen werden, ist der AN verpflichtet:
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° dem AG unverziiglich seine Steuernummer, das
zustandige Finanzamt sowie dessen Bankver-
bindung mitzuteilen, und

e den AG von allen finanziellen Nachteilen oder
Sanktionen freizustellen, die aus dem Fehlen
der Bescheinigung entstehen.

Liegt keine gliltige Freistellungsbescheinigung vor, ist der
AG berechtigt, den Betrag einzubehalten, der der zu ent-
richtenden Steuer entspricht. Dieser Einbehalt erfolgt bis
zur Vorlage einer giiltigen Freistellungsbescheinigung.
Sollte der AN seinen Verpflichtungen aus dieser Klausel in
schuldhafter Weise nicht nachkommen, ist der AG be-
rechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe von 5 % der Netto-
auftragssumme zu verlangen. Dies gilt unbeschadet wei-
terer Schadensersatzanspriiche.

Der AN erklart sich bereit, auf Verlangen des AG alle wei-
teren notwendigen Unterlagen und Informationen vorzu-
legen, um die ordnungsgemaRe steuerliche Abwicklung
sicherzustellen.

Die Vertragsleistung gilt als abnahmereif, wenn sie im
Wesentlichen mangelfrei erbracht ist und die vollstandige
Dokumentation libergeben wurde. Geringfligige Mangel
oder Restarbeiten, die den Beginn nachfolgender Ge-
werke, den Fortgang paralleler Arbeiten oder die Nutzung
des Gebdudes nicht beeintrachtigen, stehen der Abnah-
mereife nicht entgegen. Die Abnahme erfolgt férmlich,
sobald die Abnahmereife festgestellt ist, in der Regel in-
nerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Mitteilung des
AN Uber die Abnahmefihigkeit. Uber die Begehung wird
ein schriftliches Protokoll erstellt, das alle festgestellten
Mangel und Restarbeiten dokumentiert. Das Protokoll ist
von beiden Parteien in zweifacher Ausfertigung zu unter-
zeichnen. Ein nicht unterzeichnetes Protokoll des AG gilt
als nicht anerkannt. Eine Vorbegehung stellt keine Ab-
nahme dar, sondern dient der Uberpriifung des Baufort-
schritts und der Ermittlung noch offener Leistungen oder
Mangel.

Die Abnahme hat zwingend férmlich zu erfolgen. Die Ab-
nahmefiktionen gemaRk § 12 Abs. 5 VOB/B und § 640 Abs.
2 Satz 1 BGB werden ausgeschlossen. Teilabnahmen sind
nur zuldssig, wenn der AG diese ausdricklich schriftlich
verlangt; sie erfolgen in jedem Fall férmlich. Der AN hat
dem AG rechtzeitig Gelegenheit zu geben, Einzelleistun-
gen, die durch den weiteren Ausbau nicht mehr tberprif-
bar sind, vorab zu priifen, ohne dass dies eine Teilab-
nahme darstellt.

Abnahmeaufforderungen und Fristsetzungen zur Ab-
nahme durch den AN miissen zur Wirksamkeit schriftlich
erfolgen.

Die im Abnahmeprotokoll festgehaltenen Mangel und
Restarbeiten sind innerhalb einer zwischen den Vertrags-
parteien festgelegten Frist ansonsten unverziiglich zu
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beseitigen. Nach deren Erledigung erfolgt eine erneute
Abnahme.
Der AG ist berechtigt, Mdngel auf Kosten des AN beseiti-
gen zu lassen, wenn der AN einer schriftlichen Aufforde-
rung zur Mangelbeseitigung innerhalb einer vom AG ge-
setzten angemessenen Frist nicht nachkommt. Eine Kiin-
digung oder Kiindigungsandrohung gemaR § 4 Abs. 7 Satz
3i.V.m. § 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B ist in diesem Fall nicht er-
forderlich.
In dringenden Fallen, in denen eine Fristsetzung zur Man-
gelbeseitigung wegen Gefahr im Verzug (z.B. drohender
Netzausfall, Verkehrsgefahrdung) nicht méglich oder dem
AG unzumutbar ist, ist der AG berechtigt, die Mangel
ohne vorherige Fristsetzung bzw. vor Ablauf einer ggf. ge-
setzten Frist auf Kosten des AN selbst zu beseitigen oder
durch Dritte beseitigen zu lassen. Der AG wird den AN
hiertiber unverziglich informieren.
Verweigert der AG die Abnahme, kann der AN eine ge-
meinsame Zustandsfeststellung verlangen. Sollte der AG
einem vereinbarten oder vom AN innerhalb einer ange-
messenen Frist bestimmten Termin fernbleiben, hat der
AN dem AG schriftlich eine weitere Nachfrist zu setzen.
Sofern § 650g BGB einschlagig ist, gilt das Werk als tGber-
geben, wenn der AG das Werk fiir einen Zeitraum von
mindestens zwei Wochen umfassend prifen konnte.
Eine Abnahme wird nicht durch friihzeitige Nutzung, In-
betriebnahme, behordliche Abnahmen oder die Mittei-
lung des AG Uber die Fertigstellung ersetzt. Auch fiktive
Abnahmen nach der VOB/B sind ausgeschlossen.
Der AG kann die Abnahme verweigern, wenn wesentliche
Mangel vorliegen oder wesentliche Teile der Leistung un-
genligend fertiggestellt sind. Eine Vielzahl kleinerer Man-
gel kann ebenfalls als wesentlicher Mangel angesehen
werden.
Fiir haustechnische Anlagen, deren vollstandige Funktion-
sprifung erst nach Inbetriebnahme maoglich ist, erfolgt
eine Nachabnahme, nachdem die Anlage im Normalbe-
trieb zwei Monate nach Bezug einwandfrei gearbeitet
hat.
Zur Abnahme sind dem AG insbesondere folgende Unter-
lagen zu libergeben:
e  Unterzeichnete Leistungsnachweise mit ge-
meinsamem Aufmal der Bauleitung des AG
e Vollstindige Standortdokumentation gemafR
Kundenvorgabe
e  Qualitdtsnachweise (z. B. Verdichtungsnach-
weise, Materialnachweise)
e  Fotodokumentation einschliefflich Rotstrich-
zeichnungen
e  Bautagesberichte
e  Bohrprotokolle
e  Soweit in den Vertragsbestandteilen weitere
Unterlagen benannt sind, sind auch diese bis
zur Abnahme vollstandig und ordnungsgemaf
an den AG zu Ubergeben.
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Die Ubergabe der vorgenannten Unterlagen stellt eine
Voraussetzung fiir die Abnahme dar, es sei denn, die Be-
schaffung der Unterlagen obliegt ausdricklich Dritten, die
nicht vom AN beauftragt wurden (z. B. Behorden) oder
dem AG selbst. In Féllen, in denen der AN zur Beschaffung
von Unterlagen verpflichtet ist, muss er nachweisen, dass
er alle zumutbaren und erforderlichen MaRRnahmen er-
griffen hat, um diese rechtzeitig beizubringen.

Kommt der AN seiner Verpflichtung zur rechtzeitigen
Ubergabe der Unterlagen nicht nach, kann der AG die Ab-
nahme verweigern, bis die fehlenden Unterlagen vorlie-
gen. Der AG ist zudem berechtigt, nach einer schriftlichen
Fristsetzung zur Ubergabe der Unterlagen diese auf Kos-
ten des AN selbst zu beschaffen, sofern der AN seiner Ver-
pflichtung nicht innerhalb der gesetzten Frist nach-
kommt. Eine solche Beschaffung durch den AG entbindet
den AN nicht von seiner Pflicht zur ordnungsgemaRen
Leistungserbringung und Nachweisfiihrung.

Muss eine Abnahme oder eine bautechnische Prifung
wiederholt werden, weil der AN wesentliche Mangel zu
vertreten hat oder die Leistung entgegen seiner Fertig-
meldung nicht abnahmereif war, tragt der AN alle hier-
durch entstehenden Kosten. Dies umfasst insbesondere
die Personalkosten des AG, Reisekosten sowie Kosten, die
der Kunde dem AG fir die Anfahrt in Rechnung stellt.

Fur die Einhaltung der vereinbarten Ausfiihrungstermine
gelten hohe Anforderungen. Der AN verpflichtet sich,
nach Auftragserteilung einen Terminplan zu erstellen, der
den Anforderungen des AG entspricht und mit diesem ab-
gestimmt wird. Dieser Plan hat relevante Zwischenziele
und Abhangigkeiten aufzuzeigen, um den rechtzeitigen
Fertigstellungstermin sicherzustellen.

Alle im Vertrag festgelegten Fristen fir Leistungen des AN
gelten als bindende Vertragsfristen. Verzogert sich der
Abschluss eines Projekts Uber den vereinbarten Termin
hinaus, haben die gegenseitigen Verpflichtungen aus die-
sem Vertrag, insbesondere die vereinbarten Konditionen,
bis zum tatsachlichen Projektende weiterhin Bestand.

Im Falle eines Verzugs des AN gelten die gesetzlichen Re-
gelungen, sofern im Vertrag keine abweichenden Bestim-
mungen getroffen wurden.

Gerat der AN in Verzug, ist er verpflichtet, eine Vertrags-
strafe zu entrichten. Dies gilt nicht, soweit der AN den
Verzug nicht zu vertreten hat. Diese Vertragsstrafe wird
unabhdngig vom Nachweis eines tatsachlich entstande-
nen Schadens oder dessen Héhe erhoben.

Sollte der AN mit der Ausfihrung (z. B. Beginn oder Ab-
schluss der Arbeiten) in Verzug geraten, kann der AG nach
ergebnislosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist die
gesetzlichen Rechte geltend machen. Dazu gehoren ins-
Rucktritt Vertrag, die

besondere  der vom
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Geltendmachung von Schadensersatz sowie die Beauftra-
gung eines Dritten zur Fertigstellung auf Kosten des AN.
Soweit in der Bestellung kein gesonderter Baubeginn ver-
einbart ist, hat der AN die Arbeiten unverziiglich, spates-
tens jedoch innerhalb von 7 Werktagen nach Aufforde-
rung aufzunehmen.

Vertragsstrafe wird féllig, wenn der AN aus von ihm zu
vertretenden Griinden vereinbarte Termine nicht einhalt.
Dies gilt auch bei Verzégerungen der Abnahme aus Ver-
schulden des AN. Die Vertragsstrafe betragt 0,2 % des
Auftragswerts (ohne Mehrwertsteuer) pro Kalendertag
der Fristiiberschreitung, maximal jedoch 5 % der sich aus
der Schlussrechnung ergebenden Netto-Auftragssumme.
Bei Verziigen bei Zwischenterminen ist ebenfalls eine Ver-
tragsstrafe von 0,2 % des entsprechenden Leistungswerts
pro Kalendertag, jedoch hochstens 5 % des Leistungs-
werts, zu zahlen.

Neben der Vertragsstrafe kann der AG auch Ersatz fiir den
durch den Verzug entstandenen Schaden verlangen. Eine
bereits gezahlte Vertragsstrafe wird auf den Schadenser-
satz angerechnet. Der AN haftet bei eigenem Verschulden
insbesondere auch dafiir, den AG von Entschadigungsan-
sprichen freizustellen, die der Kunde oder Dritte auf-
grund gesetzlicher Vorschriften (insb. Entschadigungen
fir Netzausfalle gemaR § 58 TKG) gegen den AG geltend
machen.

Der AG kann dem AN bei Verzug eine angemessene Nach-
frist setzen. Nach deren Ablauf hat der AG das Recht,
Schadensersatz zu fordern oder vom Vertrag zuriickzutre-
ten.

Die Geltendmachung der Vertragsstrafe schlieSt die Erfiil-
lung des Vertrags nicht aus. Der AG kann beide Anspriiche
parallel verfolgen.

Gesetzliche Anspriiche, die sich aus einem Verzug des AN
ergeben, bleiben unberiihrt.

Der AG hat das Recht, die Vertragsstrafe bis zu einem Mo-
nat nach Falligkeit der Schlusszahlung geltend zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatz-
anspriiche angerechnet.

Die Mangelhaftung richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen des Werkvertragsrechts des BGB. Die Haf-
tungsbeschrankungen in §§ 6 Abs. 6 S. 1, 10, 13 Abs. 7
VOB/B finden keine Anwendung.

Der AN hat zur Deckung méglicher Schaden eine Betriebs-
haftpflichtversicherung fiir
Personen-, Sach- und Vermogensschaden mit folgenden
Versicherungssummen vor Beginn der Leistungsauf-
nahme auf seine Kosten abzuschlieBen und deren Auf-
rechterhaltung wahrend der Vertragsdauer nachzuwei-
sen:

Nettoauftragssumme bis 500.000 €:
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° Personenschiden in Hohe von 2,5 Mio. €/ Scha-

denfall

° Sachschiden in Hohe von 2,5 Mio. €/ Schaden-
fall

e  Vermogensschdaden in Hohe von 2,5 Mio. €/
Schadenfall

Nettoauftragssumme gleich/iGber 500.000 €:
° Personenschiden in Hohe von 5,0 Mio. €/ Scha-
denfall
e  Sachschiden in Hohe von 5,0 Mio. €/ Schaden-
fall
e Vermogensschaden in
Mio. €./ Schadenfall
Deckungssumme  der

Héhe von 2,5
Die jeweilige Versiche-
rung stellt keine Haftungsbegrenzung dar. Der Nachweis
ist auf Verlangen des AG durch die unverzigliche Vorlage
der Versicherungsbestatigung zu erbringen. Wird der
Nachweis auf die Erstanforderung und weitergehend auf
eine zweite Anforderung nicht binnen einer Nachfrist von
einer Woche erbracht, ist der AG berechtigt, den betref-
fenden Vertrag fristlos zu kiindigen. Eventuelle Mehrkos-
ten und Schdden durch die Beauftragung eines Dritten
oder Verzbégerungen tragt der AN.

Die Frist fir die Geltendmachung von Méangelanspriichen
betragt grundsatzlich 5 Jahre und zwei Monate.

Der Beginn der Verjahrungsfrist wird auf den Zeitpunkt
der Schlussabnahme der gesamten Leistung festgelegt.
Teilabnahmen fiihren nicht zum Beginn der Verjahrungs-
frist. Flr Teilleistungen, die erst nach der Schlussab-
nahme abgenommen werden, beginnt die Verjahrungs-
frist mit der jeweiligen Abnahme dieser Teilleistungen.
Die Verjahrung von Anspriichen des AG auf Mangel- oder
Schadensersatz wegen vertragswidriger Leistungen des
AN wird ab Zugang einer schriftlichen Mangelriige ge-
hemmt. Diese Hemmung dauert an, bis der AN dem AG
schriftlich das Ergebnis der Uberpriifung des Mangels mit-
teilt, den Mangel beseitigt oder die Fortsetzung der Man-
gelbeseitigung ablehnt. Gleiches gilt, wenn der AN im Ein-
verstiandnis mit dem AG eine Uberpriifung oder Beseiti-
gung des Mangels durchfiihrt. Weitergehende Regelun-
gen zur Hemmung oder zum Neubeginn der Verjahrung
gemaR BGB oder VOB/B bleiben hiervon unberihrt.
Auch Mangelbeseitigungsarbeiten bedlrfen einer formel-
len Abnahme. Abweichend von den allgemeinen Fristen
gemaR § 13 Nr. 4 VOB/B beginnt fir diese Leistungen
nach jeder Mangelbeseitigung eine neue Verjahrungsfrist
gemaR den Bestimmungen von Ziffer 20 Abs. 1.

Der AG hat das Recht, vor Ablauf der Verjahrungsfrist eine
gemeinsame Besichtigung der Leistung zu verlangen.
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Der AN garantiert, seinen Arbeitnehmern Mindestlohn
gem. MiLoG zu zahlen sowie die Vorschriften des Arbeit-
nehmerentsendegesetzes, des Arbeitnehmeriberlas-
sungsgesetzes (AUG) und des Gesetzes zur Bekdampfung
der Schwarzarbeit und illegalen Beschaftigung (Schwarz-
ArbG) einzuhalten. Diese Garantien gelten auch fur ggf.
vom AN eingesetzte Nachunternehmer. Der AN stellt den
AG von samtlichen Ansprichen im Zusammenhang
mit den genannten Gesetzen und Vorschriften frei; dies
gilt auch fir anfallende BuRgeldzahlungen.

Der AN legt dem AG auf Anforderung binnen 5 Werkta-
gen Nachweise gem. § 17 MilLoG sowie der Einhaltung
des Arbeitnehmerentsendegesetzes vor.

Der AG hat das Recht auf Einsichtnahme in anonymisierte
Gehalts- und Lohnlisten des AN sowie ggf. von ihm einge-
setzte Nachunternehmer.

Der AN ist dem AG zum Ersatz samtlicher Kosten einer In-
anspruchnahme durch Arbeitnehmer des AN und ggf. von
ihm eingesetzten Nachunternehmer aufgrund des Mi-
LoG oder Arbeitnehmerentsendegesetzes sowie Kosten
aufgrund von VerstoRen gegen das MilLoG oder A-
EntG verpflichtet.

Der AN verpflichtet sich, sdimtliche gesetzlichen Bestim-
mungen zur Geldwasche- und Korruptionsbekdampfung
sowie die beim AG geltende Anti-Korruptionsrichtlinie in
ihrer jeweils aktuellen Fassung strikt einzuhalten. Dies
umfasst insbesondere das Verbot, Beschaftigten des AG
oder verbundenen Unternehmen, deren Angehorigen
oder sonstigen flir den AG tatigen Personen geldwerte
Vorteile, Geschenke, Einladungen oder sonstige Zuwen-
dungen anzubieten, zu versprechen, zu gewdhren oder
entgegenzunehmen, die geeignet sind, geschéftliche Ent-
scheidungen zu beeinflussen oder den Anschein einer un-
zuldssigen Einflussnahme zu erwecken.

Der AN verpflichtet sich weiterhin, seine Mitarbeiter
und ggf. eingesetzten Nachunternehmer entsprechend
zu verpflichten und sicherzustellen, dass diese die Anti-
Korruptionsrichtlinie des AG kennen und beachten. Ein
VerstoR gegen diese Verpflichtungen stellt eine wesentli-
che Vertragsverletzung dar.

Der AN verpflichtet sich, samtliche datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen, insbesondere die Vorgaben der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG), strikt einzuhalten. Perso-
nenbezogene Daten, die der AN im Rahmen der Vertrags-
durchfiihrung erhélt oder verarbeitet, diirfen ausschlielR-
lich zur Erfullung dieses Vertrages verwendet werden.
Eine Weitergabe an Dritte ist nur zulassig, sofern hierfiir
eine rechtliche Grundlage besteht oder der AG ausdriick-
lich zugestimmt hat.

Der AN verpflichtet sich weiterhin, seine Mitarbeiter und
etwaig eingesetzte Nachunternehmer gleichermafRen zur
Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Pflichten zu ver-
pflichten und entsprechende Nachweise auf Verlangen
des AG vorzulegen. Der AN stellt sicher, dass technische
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und organisatorische MaBnahmen zum Schutz personen-
bezogener Daten eingehalten werden.

VerstoBe gegen datenschutzrechtliche Verpflichtungen
stellen eine wesentliche Vertragsverletzung dar.

Der AN erklart, dass er keine ehemaligen Angestellten des
Konzerns Deutsche Telekom fiir die Leistungserfillung
einsetzt, die den Konzern {iber eine Vorruhestandsrege-
lung verlassen haben oder deren Ausscheiden noch nicht
langer als 15 Monate her ist und die daftir eine Abfindung
erhalten haben. Der AN stellt den AG von jeglichen An-
sprichen frei, die aus einem VerstoR gegen diese Ver-
pflichtung resultieren. Ein VerstoR berechtigt den AG zu-
dem zur auerordentlichen Kiindigung.

Bei schuldhaften VerstéRen des AN oder seiner ggf. ein-
gesetzten Nachunternehmer gegen Vorschriften des Mi-
LoG, AentG, Anti-Korruption oder  Datenschutz wird je
betroffenem Mitarbeiter eine Vertragsstrafe von
5.000,00 EUR vereinbart. Die Summe der Vertragsstrafe
wird auf 50.000,00 EUR begrenzt.

Bei VerstoRen des AN oder ggf. von ihm eingesetzter
Nachunternehmer gegen Vorschriften des MiLoG, des A-
entG, Anti-Korruption, Datenschutz oder den vorbenann-
ten Regelungen ist der AG zur auRerordentlichen Kindi-
gung des Vertrages berechtigt.

Der AN garantiert, die gesetzlich vorgeschriebenen Sozi-
alversicherungsbeitrage gemaRk § 28e SGB IV fir alle von
ihm beschéftigten Arbeitnehmer ordnungsgemaR, voll-
standig und rechtzeitig an die zustandige Einzugsstelle zu
entrichten. Dies gilt gleichermalen fiir Beitrage an die BG
BAU sowie an die SOKA BAU. Diese Verpflichtung er-
streckt sich auch auf Arbeitnehmer von Nachunterneh-
mern, die durch den AN beauftragt werden.

Der AN ist verpflichtet, dem AG bis zum Ende eines jeden
Kalendermonats unaufgefordert Nachweise liber die Er-
fillung seiner Beitragsverpflichtungen vorzulegen. Diese
Nachweise kdnnen erbracht werden durch:

e Vorlage eines giltigen Praqualifikationsnach-
weises, der die Anforderungen gemalR § 6a
VOB/A erfiillt, oder

e  Vorlage aktueller und qualifizierter Unbedenk-
lichkeitsbescheinigungen der zustdndigen Sozi-
alversicherungstrager.

Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der AG
berechtigt:

e Dem AN eine Nachfrist von in der Regel 10 Ka-
lendertagen unter Androhung der Vertragskin-
digung zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist kann der AG den Vertrag aus wichtigem
Grund kindigen.

e  Einen angemessenen Teil des Werklohns einzu-
behalten, um die Beitrage an die Sozialversiche-

rungstrager sicherzustellen. Der Einbehalt
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orientiert sich an der Hohe der geschatzten So-
zialversicherungsbeitrage fiir die vom AN und
dessen Nachunternehmern im Bauvorhaben
eingesetzten Arbeitnehmer.
Der AN kann durch Vorlage entsprechender Nachweise,
wie aktueller Unbedenklichkeitsbescheinigungen, jeder-
zeit den Einbehalt freigeben lassen. Der AG wird den ein-
behaltenen Betrag unverziglich nach Nachweiserbrin-
gung freigeben.
Der AN stellt den AG uneingeschrankt von jeglicher Inan-
spruchnahme durch Sozialversicherungstrager frei, die
aus nicht oder verspatet entrichteten Beitragen resultiert.
Diese Freistellung umfasst auch Kosten, die dem AG durch
die Abwehr unberechtigter Forderungen entstehen.
Zur Sicherstellung der Beitragszahlungen bevollmachtigt
der AN den AG, bei den zustandigen Sozialversicherungs-
tragern qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigungen
einzuholen. Der AN verpflichtet sich, diese Bevollmachti-
gung auf Verlangen der Sozialversicherungstrager schrift-
lich auf den entsprechenden Formularen zu wiederholen.
Zusatzlich hat der AN auf Verlangen des AG eine Sicher-
heitsleistung in Hohe von 15 % des Gesamtauftragswertes
zu hinterlegen, um das Risiko ausstehender Beitragszah-
lungen zu minimieren. Diese Sicherheitsleistung kann
durch eine selbstschuldnerische, unbefristete Bankbiirg-
schaft auf erstes Anfordern oder eine vom AG als gleich-
wertig anerkannte Sicherheit erbracht werden.
Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der AG
berechtigt, einen entsprechenden Einbehalt in Héhe von
15 % des Gesamtauftragswertes vorzunehmen und bis zur
vollstandigen Stellung der geforderten Sicherheit zurtick-
zuhalten.
Der AG hat das Recht, jederzeit eine priifbare Dokumen-
tation der Beitragszahlungen des AN und seiner Nachun-
ternehmer einzusehen. Der AN ist verpflichtet, diese Do-
kumentation auf Verlangen unverziiglich bereitzustellen.

Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten tiber An-
spriche des AN auf Mehrvergiitung fir Leistungsdande-
rungen oder zusatzliche Leistungen berechtigen den AN
nicht, die vertraglich geschuldeten Leistungen einzustel-
len. Gleiches gilt bei Streitigkeiten oder Meinungsver-
schiedenheiten lber Einbehalte des AG aufgrund mangel-
hafter oder unvollstdndiger Leistungen des AN.

Sollte der AN ein vermeintliches Recht auf Leistungsver-
weigerung oder Zurlickbehaltung geltend machen, hat
der AG das Recht, durch Stellung einer Sicherheitsleistung
in Hohe des streitigen Betrags die Ausiibung des Zuriick-
behaltungsrechts abzuwenden. Ergibt sich nachtraglich,
dass das Zurlckbehaltungsrecht unberechtigt war, tragt
der AN die Kosten der Sicherheitsleistung.
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Der AN kann an Unterlagen, die das Bauvorhaben betref-
fen, wie Plane, Zeichnungen, Beschreibungen, Rechnun-
gen, oder andere projektbezogene Dokumente, kein Zu-
riickbehaltungsrecht geltend machen. Diese Unterlagen
sind jederzeit dem AG zuganglich zu machen.

Der AN darf nur aufrechnen, wenn der Anspruch, auf den
die Aufrechnung gestltzt werden, unstreitig ist
oder rechtskraftig gerichtlich festgestellt ist. Die dem AN
aus diesem Vertrag gegen den AG zustehenden Forderun-
gen kénnen ohne schriftliche Zustimmung des AG nicht

an Dritte (Banken, Lieferanten usw.) abgetreten werden.

Die Laufzeit der Beauftragung ergibt sich aus der Bestel-
lung. Soweit in der Bestellung nichts anderes geregelt ist,
ist der Vertrag projektbezogen: Die Laufzeit des Vertrags
ist direkt an die Laufzeit des in der Bestellung benannten
Projekts gebunden. Der Vertrag endet automatisch mit
dem Abschluss oder der Beendigung des Projekts, ohne
dass es einer gesonderten Kiindigung bedarf. Wird das
Projekt verlangert oder verdndert, gilt der Vertrag ent-
sprechend weiter, sofern keine Kiindigung nach den un-
ten stehenden Bedingungen erfolgt.

Das Recht beider Vertragsparteien zur auRerordentlichen
Kiindigung bleibt unberiihrt. Der AG ist im Ubrigen insbe-
sondere aber nicht abschlieRend berechtigt, den Vertrag
fristlos zu kiindigen:

e wenn der Hauptvertrag zwischen AG und sei-
nem Kunden gekiindigt wurde oder nicht mehr
besteht,

e wenn der AN wesentliche Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) trotz Nachfristsetzung ver-
letzt. Wesentliche Vertragspflichten umfassen
insbesondere die plnktliche und qualitdtsge-
rechte Ausfiihrung der Arbeiten, die Einhaltung
gesetzlicher Bestimmungen sowie die Sicher-
stellung der Qualifikation des Personals,

e wenn wesentliche Umstdnde vorliegen, aus de-
nen sich berechtigte Zweifel an der kiinftigen
Leistungsfahigkeit (Erfillung der Leistungsver-
pflichtungen) des AN ergeben, welche geeignet
sind, fiir den AG ein weiteres Festhalten am
Vertrag/Abruf unzumutbar zu machen,

e wenn der AN seine Zahlungen nicht nur vo-
ribergehend einstellt,

e wenn der AN seinen Geschéftsbetrieb oder den
Teil seines Geschaftsbetriebs einstellt, der sich
auf die vertragsgegenstandlichen Leistungen
bezieht, oder

e wenn ein Insolvenzantrag des AN mangels
Masse zurilickgewiesen wird.

Die Bestimmungen des § 648 BGB bleiben unberiihrt.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

3)
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Der AG erhalt das ausschlieRliche, unwiderrufliche, zeit-
lich, inhaltlich und rdumlich unbeschrankte, sowie Uber-
tragbare, unterlizenzierbare und mit der vereinbarten
Vergltung abgegoltene Recht zur Nutzung an samtlichen
vom AN im Zusammenhang mit diesem Vertrag erstellten
oder Ubergebenen Dokumenten, insbesondere an den
Planungs- und Ausfiihrungsunterlagen sowie sonstiger
Dokumentation (nachfolgend ,Arbeitsergebnisse”).

Das eingerdumte Recht umfasst insbesondere auch das
Recht zur vollstandigen oder teilweisen Veroffentlichung,
Vervielfltigung, Umgestaltung, Bearbeitung und Uber-
setzung einschliellich des Rechts zur Weiterverwertung
fir Folgeauftrage mit Dritten.

An den Arbeitsergebnissen, ist der AN nicht berechtigt ein
Zuriickbehaltungsrecht geltend zu machen.

Der AN ist dafiir verantwortlich, dass die Arbeitsergeb-
nisse frei von Rechten Dritter sind und keine solchen der
vertraglich vorgesehenen Nutzung durch den AG entge-
genstehen.

Der AN hat den AG auf erstes schriftliches Anfordern un-
eingeschrankt von samtlichen Klagen, Forderungen, Kos-
ten, Belastungen, Verlusten, Anspriichen, Schaden und
Aufwendungen freizustellen, die dem AG aus der Verlet-
zung oder angeblichen Verletzung von Schutzrechten
Dritter entstehen.

Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig zur Ge-
heimhaltung vertraulicher Informationen, bzw. zur Ver-
traulichkeit aller wirtschaftlichen, technologischen, wis-
senschaftlichen, patentrechtlichen und anderen internen
Informationen der Vertragsparteien beziglich Geschafts-
strategien, Schutzrechten, Entwicklung, Produktion, Bau-
vorhaben und Verwendung von Preisvereinbarungen zwi-
schen den Vertragsparteien, die bereits mitgeteilt wur-
den oder wahrend der Laufzeit dieses Vertrags mitgeteilt
werden.

Dies gilt auch noch fiir 2 Jahre nach Vertragsende. Der In-
halt dieses Vertrages darf weder ganz noch auszugsweise,
schriftlich oder mindlich Dritten zugdnglich gemacht
werden. Ein VerstoR gegen diese Verpflichtung stellt eine
Vertragsverletzung dar, welche zur vertraglichen Haftung
der fehlbaren Partei fuhrt.

Von der Verpflichtung zur Geheimhaltung ausgenommen
sind solche Informationen einer Vertragspartei, (a) die
sich schon vor Ubergabe durch diese Vertragspartei im
Besitz der jeweils anderen Vertragspartei befanden (b)
die zum Zeitpunkt der Ubergabe bereits 6ffentlich be-
kannt waren, (c) die nach ihrer Ubergabe durch Verdf-
fentlichung oder in sonstiger Weise allgemein bekannt
werden, es sei denn, dies geschieht durch eine Verletzung
der in dem vorliegendem Vertrag geregelten Geheimhal-
tungsverpflichtung durch eine der Vertragsparteien, (d)
die Veroffentlichung, Weitergabe oder Nutzung aufgrund
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Gesetz, behordlicher Anordnung oder fiir ein gerichtli-
ches Verfahren erforderlich ist.

Erfullungsort fiir die Leistung des AN ist die Baustelle, so-
weit diese Leistungen dort zu erbringen sind, ansonsten
der Sitz des AG.

Als ausschlieBlicher Gerichtsstand wird Bergisch Glad-
bach vereinbart.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Normen, die auf
andere Rechtsordnungen verweisen.

Anderungen und Ergdnzungen sowie miindliche Neben-
abreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen worden.
Vertragsanderungen und Ergdanzungen bedurfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch fir das Schrift-
formerfordernis selbst.
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein
oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Liicke
herausstellen, so wird hierdurch die Giiltigkeit der Gbri-
gen Bestimmungen des Vertrages nicht berlhrt. Die Ver-
tragsparteien haben sich so zu verhalten, dass der ange-
strebte Zweck erreicht wird und alles unternommen wird,
was erforderlich ist, um die Teilnichtigkeit zu beheben
bzw. die Liicke auszufiillen. Anstelle der unwirksamen Be-
stimmung oder zur Ausflllung der Liicke soll eine ange-
messene, rechtlich zuldssige Regelung treten, die dem am
nachsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hat-
ten, wenn sie die Teilnichtigkeit oder Liicke bedacht hat-
ten.
Der AN verpflichtet bei Vertragsabschluss dem AG fol-
gende Unterlagen vorzulegen und diese regelmaRig zu ak-
tualisieren und dem AG unaufgefordert zur Verflgung zu
stellen:

e  Gewerbeanmeldung

e  Handelsregisterauszug

. Nachweis Umsatzsteuer-1D

e  Freistellungsbescheinigung § 13b UStG

e  Freistellungsbescheinigung § 48b EstG

o  Ggf. SOKA-Bau Teilnahmebescheinigung

e  Nachweis SOKA Bau fiir seine Mitarbeiter

e  Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenos-

senschaft

e  Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung

e  Nachweis Krankenversicherung

e  Handwerkerkarte

° RSA21 Zertifikat
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